ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по устройству топинговых полов 
на объекте: «Производственная база по Воткинскому шоссе в г. Ижевске. Распределительный центр (склад) 2 этап» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 338, Устиновский район.
 Адрес места производства работ: УР, г.Ижевск, ул.Воткинское Шоссе, 338.
Выполнить работы: согласно Документации  ООО ПСК «ЛИК», ООО «Архстройпроект». 

Выполнить работы по устройству топинговых покрытий пола INGRI, BASF.

В стоимость включено:
1. Установка закладных деталей и элементов; 
2. Выравнивание верхнего слоя песчаного основания толщ. до 50мм. (спецтехника предоставляется ген. подрядчиком) перед укладкой мембраны.
3. Устройство теплоизоляции полов по периметру стен с земляными работами (спецтехника предоставляется ген. подрядчиком).
4. [bookmark: _GoBack]Укладка мембраны,
5. Армирование и бетонирование поверхности пола.
6. Устройство деформационно- усадочных швов.
7. Устройство деформационно- осадочных швов.
8. Выполнить примыкание полов к ж/б ростверкам и колоннам, воротам, погрузочным терминалам. 
9. Устройство топпингового покрытия.
10. Вспомогательные и расходные материалы (монтажная пена, опалубка и т.д.).
11. Организация  разгрузки материалов на объекте строительства (грузоподъемная, бурильная  техника предоставляется генподрядчиком);
12. Укрытие в зоне производства работ поверхностей стен и конструкций существующих и строящихся  зданий и сооружений, во избежание попадания на них мусора, грязи и т.д. образующихся в процессе производства работ.
13. Уборка и вывоз строительного мусора со строительной площадки.
14. Подключение к точкам временного водоснабжения, электроснабжение, предоставленных генподрядчиком на расстоянии не более 25 метров от площадки строительства.
15. Доставка материалов и оборудования на объект (за исключением материалов и оборудования, поставляемых генподрядчиком).
16. Организация участка производства работ.
17. Подъемные машины и механизмы (за исключением поставляемых ген. подрядчиком) и их перебазировка.
18. Подготовка и сдача генподрядчику исполнительной документации в 1-н экземпляре.
19. Накладные расходы, сметная прибыль, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, НДС (в случае применения).


В стоимость работ не входит:
1. Материалы поставляемые ген. подрядчиком: Бетон, топинговые покрытия, теплогидроизоляционные материалы, арматура (предусмотренные Рабочей Документацией).
2. Лабораторный контроль
3. Стоимость водоснабжение и электроснабжения, от точки подключения, предоставляемой генподрядчиком.
4. Краны автомобильные для погрузки/разгрузки материалов генподрядчика, услуги бетононасоса.

Примечание:
· Верхнее обеспыливающее покрытие толщ. 80мм. не выполнять, топинг наносить на основную силовую плиту. 
· Предложение предоставить в виде стоимости 1 кв.м. пола с учетом стоимости работ и вспомогательных и расходных материалов.
· Спецификации использовать как вспомогательный материал, расчеты вести по Рабочей Документации.
· Генподрядные услуги: 0%.
· Работы не указанные в расценках, но явно подразумевающиеся в составе работ, подлежат исполнению и относятся на счёт рисков подрядчика.


